

ΕΝΤΥΠΟ Ι-2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

15	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
15.1 Ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή εταιρικό σχήμα αγροτών	ΝΑΙ/ΟΧΙ
15.2. Ο δικαιούχος είναι ΑΜΕΑ	ΝΑΙ/ΟΧΙ

15.3	ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ				
15.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ					
Τίτλος Σπουδών		Εκπαιδευτικό ΙΔΡΥΜΑ/Τμήμα/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
15.3.1 τεκμηρίωση Συνάφειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ					
(Προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)					
15.3.2 επαγγελματική κατάρτιση ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΩΡΩΝ σχετική με το προτεινόμενο εργο <i>Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου</i>					
αριθμος ωρων		Αντικείμενο κατάρτισης		Φορέας κατάρτισης	
15.3.3 επαγγελματική Εμπειρία σχετική με το προτεινόμενο εργο <i>(Αναφέρετε την προηγούμενη αποδεδειγμένη απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρότασης)</i>					
Από	ΕΩΣ	Επωνυμία Φορέα Επιχείρησης	Δραστηριότητα Επιχείρησης	Τίτλος θέσης Εργασίας	Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

15.3.4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

A/A	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΑΦΜ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ €)

Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου συμπληρώνεται μόνο για το συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του.

(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

16.1	Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων/προτύπων <i>Αναφέρονται αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα (πχ ISO κ.λπ.) που προβλέπονται στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου.</i>	
16.2	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα (π.χ. κατάλυμα και παροχή δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού)	
16.3	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / Αρ. πρωτ.
Υποβολή αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για απαραίτητες γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις / άδειες.		
- Αίτηση Δ/νση Ανάπτυξης , Δ/νση Πολεοδομίας		
- ΑΛΛΟ (ειδικότερα:)		
Εξασφάλιση μέρους των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών		
- Προέγκριση συναρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Ανάπτυξης κλπ..)		
- Προέγκριση Οικ. Άδειας (Άρ. 35. Ν 4495/17)		
- Έγκριση Άδειας Δόμησης (για όσο ισχύει)		
- Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών		
ΑΛΛΟ (ειδικότερα:)		
Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/εγκρίσεων / αδειών		

Όλα τα είδη αδειών του άρθρου 28 Ν. 4495/17 (όπως ενδεικτικά:	
- Οικοδομική Άδεια	
- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας	
- Άδεια Αναθεώρησης	
- Ενημέρωση φακέλου Οικοδομικής αδείας	
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών	
16.4	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ - (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2.2) Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που έχετε εξασφαλίσει από <u>ιδία</u> παραγωγή
16.5	Παραγωγή προϊόντων ποιότητας βάσει προτύπου - (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2.2) Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της παραγωγής που αφορά προϊόντα που παράγονται βάσει προτύπου

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

16.6	Επεξεργασία πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους βάσει προτύπων - (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2.2) Αναφέρετε το ποσοστό επί του συνόλου της πρώτης ύλης που επεξεργάζεται/παράγεται βάσει προτύπου	
16.7	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	
	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Διατηρητέο κτίριο		
Παραδοσιακό κτίριο		
Παραδοσιακός οικισμός		
16.8	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αναφέρετε το είδος, το ύψος και το ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών της πρότασης σχετικών με: Α) εξοικονόμηση ενέργειας, Β) χρήση - εγκατάσταση - εφαρμογή συστήματος	

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

εξοικονόμησης ύδατος, Γ) με τη χρήση ή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) που θα χρειαστείτε για την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης.

A)

B)

Γ)

18.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

18.1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ	
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ	

Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου.

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

18.1.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
2	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
3	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
4	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:
5	Κτίριο επιφάνειας m ² που θα χρησιμοποιείται για:

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:		1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΥΛΙΚΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΡΓ. ΕΙΣΦ.) 2. Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών , για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εύλογο του κόστους 3. Για τις εργασίες που είναι σημειωμένες με αστερίσκο (*) οι τιμές θα διαμορφωθούν κατά περίπτωση με βάση την αναλυτική περιγραφή των επί μέρους εργασιών, τα υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια και ενδεχόμενες προσφορές Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1) Για Οινούσσες και Ψαρρά οι τιμές προσαυξάνονται κατά 20%			
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	Υ.01	Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις	μ ²	5,00
		Υ.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ *	ΚΑ	1200
		Υ.03	Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ *	ΚΑ	400
		Υ.04	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης *	ΚΑ	860
		Υ.05	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης *	ΚΑ	860
		Υ.06	Άλλο (αναλύστε)		
ΟΜΑΔΑ Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ	ΠΧ.01	Περίφραξη * (θεμέλιο και τοιχίο 20*40εκ +κιγκλίδωμα ύψους 1,20μ.)	μ.μ.	58,00
		ΠΧ.02	Περίφραξη * (θεμέλιο και τοιχίο 20*40εκ + πάσσαλοι με συρματόπλεγμα ύψους 1,80 μ.)	μ.μ.	70,00
		ΠΧ.03	Εσωτερική οδοποιία (άσφαλτος 10εκ)	μ ²	25,00
		ΠΧ.04	Στρώση δαπέδου με σταμπωτό δάπεδο (χωρίς το σκυρόδεμα)	μ ²	23,00
		ΠΧ.05	Στρώση δαπέδου με 3Α	μ ²	28,00
		ΠΧ.06	Ξύλινο δάπεδο τύπου Deck (συνθετική ξυλεία)	μ ²	100,00
		ΠΧ.07	Συρματινή περίφραξη με γαλβανιζέ πλέγμα	μ.μ.	18,00
		ΠΧ.08	Άλλο (αναλύστε)		
ΟΜΑΔΑ Γ		01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	μ ³	9,00
		01.02	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις	μ ³	15,00
		01.03	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις	μ ³	25,00
		01.04	Επικώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ ³	8,00
		01.05	Ειδικές επικώσεις	μ ³	32,00
		01.06	Άλλο (αναλύστε)		

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)	02.01	Καθαίρεση πλινθοδομής	μ ³	45,00
		02.02	Καθαίρεση πλινθοδομής ισχυρού κονιάματος	μ ³	65,00
		02.03	Καθαίρεση λιθοδομής	μ ³	65,00
		02.04	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	μ ³	52,00
		02.05	Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	μ ³	100,00
		02.06	Καθαίρεση επιχρησμάτων	μ ²	9,00
		02.07	Καθαίρεση τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών	μ ²	20,00
		02.08	Καθαίρ. θυρών κ' παραθύρων(αλουμινίου, ξύλινων ή σιδήρου)	τεμ	15,00
		02.09	Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου	μ ²	15,00
		02.10	Καθαίρεση επικεράμωσης (ζευκτό και κεραμίδια)	μ ²	15,00
		02.11	Καθαίρεση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και στέγης	μ ²	20,00
		02.12	Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων/αποξηλώσεων	μ ³	30,00
		02.13	Άλλο (αναλύστε)		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη πρόμθηειας και τοποθέτησης :καλουπώματος, σιδερώματος, σκυροδέματος, άντλησης , εργοδοτικές εισφορές /μ3)	03.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	400,00
		03.02	Οπλισμένο σκυρόδεμα (προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	340,00
		03.03	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα	μ ³	235,00
		03.04	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων	μ ³	188,00
		03.05	Ελαφρομετόν	μ ³	240,00
		03.06	Εξισωτικές στρώσεις (έως 8εκ.)	μ ²	14,00
		03.07	Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος	μ ²	20,00
		03.08	Σενάζ δρομικά	μ.μ.	19,00
		03.09	Σενάζ μπατικά	μ.μ.	26,00
		03.10	Μανδύας χυτού σκυροδέματος	μ ³	400,00
		03.11	Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος	μ ²	500,00
		03.12	Άλλο (αναλύστε)		
ΟΜΑΔΑ Δ	ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ (συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη πρόμθηειας και τοποθέτησης των υλικών, εργοδοτική δαπάνη και εργοδοτικές εισφορές /μ3)	04.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους	μ ²	78,00
		04.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους	μ ²	104,00
		04.03	Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος	μ ³	110,00
		04.04	Πλινθοδομές δρομικές	μ ²	21,00
		04.05	Πλινθοδομές δρομικές με μπλόκια (μέχρι 15 εκ.)	μ ²	33,00
		04.06	Πλινθοδομές μπατικές	μ ²	42,00
		04.07	Τσιμεντολιθοδομές	μ ²	20,00
		04.08	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί	μ ²	33,00

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

		04.09	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές	μ ²	50,00
		04.10	Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους ανά πλευρά	μ ²	55,00
		04.11	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (ανθυγρή γυψ/δα)	μ ²	35,00
		04.12	Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές (ανθυγρή γυψ/δα)	μ ²	45,00
		04.13	Υαλότουβλα	μ ²	250,00
		04.14	Άλλο (αναλύστε)		
	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	05.01	Αβεστοκονιάματα τριπτά	μ ²	20,00
		05.02	Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)	μ ²	35,00
		05.03	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ ²	20,00
		05.04	Έτοιμο επίχρισμα	μ ²	23,00
		05.05	Έτοιμο επίχρισμα θερμοπρόσοψης	μ ²	27,00
		05.06	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ ²	25,00
		05.07	Άλλο (αναλύστε)		
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ ²	65,00
		06.02	Με πατητή τσιμεντοκονία	μ ²	60,00
		06.03	Με λίθινες πλάκες	μ ²	80,00
		06.04	Με ορθογωνισμένες πλάκες	μ ²	75,00
		06.05	Με πέτρα στενάρι	μ ²	97,00
		06.06	Με πλάκες μαρμάρου	μ ²	105,00
		06.07	Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα	μ.μ	120,00
		06.08	Επενδύσεις τοίχων με τσιμεντοσανίδα	μ.μ	70,00
		06.09	Επενδύσεις τοίχων με ξύλο σουηδικό	μ ²	65,00
		06.10	Επενδύσεις τοίχων με ξύλο ιρόκο	μ ²	100,00
		06.11	Άλλο (αναλύστε)		
	ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	07.01	Με χονδρόπλ. ακανον. πάχους	μ ²	58,00
		07.02	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	μ ²	55,00
		07.03	Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες	μ ²	100,00
		07.04	Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)	μ ²	117,00
		07.05	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ	μ ²	70,00
		07.06	Με πατητή τσιμεντοκονία	μ ²	65,00
		07.07	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας	μ ²	88,00
		07.08	Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας	μ ²	138,00
		07.09	Με λωρίδες δρυός	μ ²	130,00
		07.10	Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρες	μ ²	138,00

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

		07.11	Λαμινέιτ	μ ²	50,00
		07.12	Βιομηχανικό δάπεδο	μ ²	36,00
		07.13	Άλλο (αναλύστε)		
ΟΜΑΔΑ Ε	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	08.02	Πόρτες πρεσσαριστές κοινές	μ ²	200,00
		08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	μ ²	312,00
		08.04	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά, καστανιά κλπ.	μ ²	495,00
		08.05	Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά	μ ²	585,00
		08.06	Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς	μ ²	590,00
		08.07	Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ ²	325,00
		08.08	Υαλοστάσια από ορεγκκονταιν	μ ²	530,00
		08.09	Σκούρα από σουηδική ξυλεία	μ ²	400,00
		08.10	Σκούρα από ορεγκκονταιν	μ ²	400,00
		08.11	Σιδερένιες πόρτες	μ ²	205,00
		08.12	Σιδερένια παράθυρα	μ ²	190,00
		08.13	Βιτρίνες αλουμινίου	μ ²	300,00
		08.14	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (χωρίς ρολό) με σίτα	μ ²	450,00
		08.15	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου (με ρολό) με σίτα	μ ²	500,00
		08.16	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (χωρίς ρολό) με σίτα	Κατ'αποκοπή	520,00
		08.17	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC (με ρολό) με σίτα	Κατ'αποκοπή	620,00
		08.18	Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ ²	450,00
		08.19	Σκούρα (παραδοσιακά) αλουμινίου	μ ²	650,00
		08.20	Σκούρα (παραδοσιακά) συνθετικά PVC	μ ²	715,00
		08.21	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	1600,00
		08.22	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ	2300,00
		08.23	Άλλο (αναλύστε)		
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	09.01	Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ)	μ ² όψης	260,00
		09.02	Ντουλάπες (ανιγκρέ)	μ ² όψης	403,00
		09.03	Ντουλάπια κουζίνας κοινά	μ.μ.	400,00
		09.04	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία	μ.μ.	650,00
		09.05	Άλλο (αναλύστε)		

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	10.01	Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος	μ²	78,00
		10.02	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών	μ²	22,00
		10.03	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου	μ²	23,00
		10.04	Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους	μ²	15,00
		10.05	Θερμοπρόσοψη εξ. Επιφανειών (πάχους μέχρι 7 εκ.)	μ²	65,00
		10.06	Άλλο (αναλύστε)		
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ. μπαλκονιών	μ.μ.	60,00
		11.02	Μάρμαρο επένδυση βαθμίδος	μ.μ.	110,00
		11.03	Άλλο (αναλύστε)		
	ΚΛΙΜΑΚΕΣ	12.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός	μ²	300,00
		12.02	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης από σουηδικό	μ.μ	85,00
		12.03	Άλλο (αναλύστε)		
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	14.01	Από γυψοσανίδες	μ²	35,00
		14.02	Από γυψοσανίδες ανθυγρές	μ²	40,00
		14.03	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ²	33,00
		14.04	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης	μ²	95,00
		14.05	Άλλο (αναλύστε)		
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	15.01	Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεμ.	μ²	95,00
		15.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	μ²	145,00
		15.03	Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος	μ²	72,00
		15.04	Πάνελ στέγης	μ²	52,00
		15.05	Άλλο (αναλύστε)		

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

	ΣΤΗΘΑΙΑ	16.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ.μ.	92,00
		16.02	Από δρομική πλινθοδομή	μ.μ.	25,00
		16.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	78,00
		16.04	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου	μ.μ.	140,00
		16.05	Από κιγκλίδωμα ινοξ με τζάμι σεκιουριτ	μ.μ.	195,00
		16.06	Από κιγκλίδωμα ινοξ	μ.μ.	185,00
		16.07	Από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	230,00
		16.08	Γυάλινο	μ.μ.	150,00
		16.09	Άλλο (αναλύστε)		
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	17.01	Υδροχρωματισμοί	μ ²	8,00
		17.02	Πλαστικά επί τοίχου	μ ²	16,00
		17.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ ²	22,00
		17.04	Τσιμεντοχρώματα	μ ²	15,00
		17.05	Ντουκοχρώματα	μ ²	20,00
		17.06	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών	μ ²	65,00
		17.07	Άλλο (αναλύστε)		
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	18.01	Τζάκι απλό	Κατ'αποκοπή	2000,00
		18.02	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	Κατ'αποκοπή	2800,00
		18.03	Τζάκι ενεργειακό	Κατ'αποκοπή	4200,00
		18.04	Πέργκολα από προλουστραρισμένη ξυλεία (σουηδικό)	μ ²	160,00
		18.05	Πέργκολα από προλουστραρισμένη ξυλεία (ιρόκο)	μ ²	200,00
		18.06	Πέργκολα από μεταλλική κατασκευή	μ ²	80,00
		18.07	Άλλο (αναλύστε)		
		19.01	Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-w.c (Σωληνώσεις)	μ ² /κατ	16,00
		19.02	Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας λουτρού-w.c (Συνδέσεις)	μ ² /κατ	26,00

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής:

		19.03	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις-συνδέσεις) *	μ ² /κατ	13,00
		19.04	Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα, καυστήρας, λέβητας) *	μ ² /κατ	50,00
		19.05	Ενδοδαπέδια θέρμανση κ' ψύξη (Σωληνώσεις Συνδέσεις, σώματα. Η αντλία θερμότητας στον εξοπλισμό)	μ ² /κατ	160,00
		19.06	Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) <u>Κατοικίας</u> (Σωληνώσεις,) *	μ ² /κατ	23
		19.07	Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και ισχυρά ρεύματα) <u>Κατοικίας</u> (,καλωδιώσεις, ρευματολήπτες) *	μ ² /κατ	23
		19.08	Πλήρες σέτ λουτρού (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη, καζανάκι εξοικ. νερού, μπανιέρα)	Κατ'αποκοπή	2000,00
		19.09	Σέτ WC (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη, καζανάκι εξοικ. νερού)	Κατ'αποκοπή	800,00
		19.10	Πλήρες σέτ λουτρού ΑΜΕΑ	Κατ'αποκοπή	1650,00
		19.11	Ηλιακός συλλέκτης	Τεμ.	1400,00
		19.12	Άλλο (αναλύστε)		
ΟΜΑΔΑ Η	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	21.01	Μεταλλικός σκελετός (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών τεμαχίων και απαιτούμενων υλικών.) * (θα κοστολογηθεί διαφορετικά η σύνθετη μεταλλική κατασκευή από δικτύωμα)	κιλ	4,00
		21.02	Πάνελ με μόνωση * (για 50mm)	μ ²	52,00
		21.03	Άλλο (αναλύστε)		

Κωδικός πράξης (έργου):

Ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής: